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I. PRESENTATION DU MARCHE ET DE LA PROCEDURE 
 
Objet 
Le marché a pour objet les travaux de construction de création d’un Skateparc sur la ville de Sainte Geneviève 
  
 
Procédure 
Ce marché est passé selon les dispositions des articles L. 2123-1 du code de la commande publique. 
 
Décomposition du marché 
Le marché est un marché à lot unique. 
 

1. TRAVAUX PREALABLES 
2. DEMOLITIONS, TERRASSEMENTS 
3. BORDURES 
4. DALLE BETON SKATE PARK 
5. MODULES SKATEPARC 
6. CIRCULATIONS 
7. ABORDS 
PSE 1 - AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
TC 1 - AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Phases 

Le marché se décompose en une seule phase. 
 

Variantes 
Variante exigée. 
Sans objet. 
 
Variante libre 
Non autorisé 
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II. ANALYSE DES CANDIDATURE 
 
 

SOUS-CRITERES

ENTREPRISE / 

GROUPEMENT

LOT 

ESPACE DECO SA Fourni Fourni Fourni

Quelques 

référence de 

TW TRAFIC 

WAY sur des 

Skatepark

Fourni Fourni
Pas de qualificaiton en référence 

avec les skatepark

EUROVIA PICARDIE Fourni Fourni Fourni

Certificat de 

capacité + 

référence de 

TW TRAFIC 

WAY sur des 

Skatepark

Fourni Fourni

Certificat de capacité du sous-

traitant QUALICITE et fournisseur 

TW TRAFIC WAY

Certificats de qualification 

Déclaration 

concernant le 

chiffre d'affaires 

global et réalisées 

au cours des trois 

derniers exercices 

disponibles

Assuran

ce
DC1 DC2

Liste des 

travaux 

exécutés au 

cours des 

trois 

dernières 

années,

Liste des 

moyens 

matériels
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III. RAPPEL DES CRITERES DE JUGEMENT  

 
A. Critères de jugement des offres  

L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération : 

1. Prix des prestations      (coef. 40) 
2. Valeur technique       (coef. 60) 

 
 

B. Barème de notation 
 
Pour le jugement du critère « prix », le montant pris en compte est celui indiqué en EUROS H.T. dans l'acte 
d'engagement. 
La meilleure note sera attribuée à l'offre dont le montant est le plus bas. 
Les offres paraissant anormalement basses au Pouvoir Adjudicateur pourront être rejetées sur décision motivée. 
Des précisions seront demandées et vérifiées, elles porteront notamment sur des sous détails des éléments constitutifs 
des prix des différents postes en distinguant : 
 
− Les coûts directs décomposés en salaires et charges, dépenses de matériaux et de consommables, dépense de 
matériels. 
 
− Les frais généraux, exprimés en pourcentage des coûts directs 
 
− La marge pour risques et bénéfices exprimée en pourcentage de l'ensemble des deux postes précédents. 
 
Barème de notation : 
 
Note de l’offre = Prix minimum constaté x 40 

    Prix de l'offre analyse 

 
Pour le jugement du critère « Valeur technique », il sera jugé à partir des mémoires justificatifs détaillés, pour 
chaque lot concerné, selon le barème de notation suivant : 
 

Note
s 

Contenu du mémoire 

0 Renseignements non fournis : le mémoire technique ne traite d'aucun élément relatif au projet pour le 
sous critère concerné. 

1 à 2 Renseignements très imprécis : le mémoire technique ne traite que de quelques éléments relatifs au 
projet pour le sous critère concerné. 
Offre insuffisante pour le sous critère concerné 

3 à 4 Renseignements incomplets et insuffisamment adaptés au projet. : le mémoire technique ne répond 
que partiellement aux attentes pour le sous critère concerné. 
Offre partiellement insuffisante pour le sous critère concerné 

5 à 6 Renseignements fournis répondant aux attentes minimales du projet 
Le mémoire technique traite des éléments principaux relatifs au projet mais ne présente aucun 
avantage particulier par rapport aux autres candidats. 
Offre suffisante pour le sous critère concerné 

7 à 8 Renseignements fournis correspondant aux attentes du projet. Le mémoire technique présente un 
minimum d'avantages particuliers par rapports aux autres candidats, ceci sans tomber dans la 
surqualité ou la surqualification 
Offre jugée bonne et avantageuse pour le sous critère concerné 

9 à 
10 

Renseignements fournis complets, explicites et parfaitement adaptés au projet. le mémoire technique 
traite de façon circonstanciée l'ensemble des éléments du projet pour le sous critère concerné. Le 
mémoire technique présente un grand nombre d'avantages particuliers par rapports aux autres 
candidats, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification 
Offre jugée très intéressante pour le sous critère concerné 

 
 
Modalités de calcul des notes : 
Critère « Valeur technique »: 
 
Ce critère sera jugé à partir de la proposition du candidat : 
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− Indications sur la qualité des matériaux, matériels, nécessaires à la réalisation du projet, permettant d’apprécier 
leurs qualités au regard des performances décrites au Dossier de Consultation. (sur 20) 

− Proposition d'engagement du candidat sur des dispositions de garanties contractuelles et leurs éventuelles 
couvertures par assurance. (sur 5) 

− Indication des procédés d'exécution envisagés, de la méthodologie suivie et des moyens humains et matériels 
spécifiques à ce chantier qui seront utilisés, (sur 15) 

− Programmation détaillée par tâche des travaux avec indication des délais de livraison des principales 
fournitures et d’intervention des différents opérateurs économiques, et dispositions spécifiques en matière 
d'assurance de la qualité (sur 10) 

 
 
Note de l’offre = Points obtenus par l’offre         x   60 

    Maximum de points constaté 
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I. ANALYSE DES OFFRES  
 

A. Présentation des offres 
 

BASE

ENTREPRISE / GROUPEMENT
MONTANT A.E. 

en € HT

MONTANT 

RECALCULES 

en € HT

%/ESTIMATION

ESPACE DECO SA 270 307,80 € 270 307,80 € -2,53%

EUROVIA PICARDIE 266 847,70 € 266 847,70 € -3,78%

ESTIMATION 277 327,50 €

PSE 1 - AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES

ENTREPRISE / GROUPEMENT
MONTANT A.E. 

en € HT

MONTANT 

RECALCULES 

en € HT

%/ESTIMATION

ESPACE DECO SA 18 573,75 € -24,46%

EUROVIA PICARDIE 28 830,30 € 28 830,30 € 17,26%

ESTIMATION 24 587,50 €

BASE +PSE 1

ENTREPRISE / GROUPEMENT
MONTANT A.E. 

en € HT

MONTANT 

RECALCULES 

en € HT

%/ESTIMATION

ESPACE DECO SA 288 881,55 € 288 881,55 € -4,32%

EUROVIA PICARDIE 295 678,00 € -2,07%

ESTIMATION 301 915,00 €  
 
Vérification des montants :  
 

Aucune erreur n’a été constaté 
 
Demande de sous détail ou de précisions : non 
 

B. Analyse du critère prix 
 

BASE

ENTREPRISE / 

GROUPEMENT

MONTANT 

RECALCULES 

en € HT

NOTE / 40

ESPACE DECO SA 270 307,80 € 39,49

EUROVIA PICARDIE 266 847,70 € 40,00

minimum 266 847,70 €  
 

BASE +PSE 1

ENTREPRISE / 

GROUPEMENT

MONTANT 

RECALCULES 

en € HT

NOTE / 40

ESPACE DECO SA 288 881,55 € 40,00

EUROVIA PICARDIE 295 678,00 € 39,08

minimum 288 881,55 €  
 
Demande de sous-détails : 
Aucune demande de sous-détail de prix n’a été effectuée auprès des entreprises, 
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C. Analyse de la valeur technique 
 

Indications sur la qualité des matériaux, matériels
Proposition d'engagement du candidat sur des dispositions de 

garanties

Indication des procédés d'exécution envisagés, de la méthodologie suivie et des 

moyens humains qui seront utilisés sur ce chantier
Programmation détaillée par tâche des travaux 

20 points 5 points 15 points 10 points

Les + de l'offre

Les fiches tehcniques des fournitures principales sont fournies et conformes au 

marché

Garanti fourni sur le poste principale, le skatepark Les délais proposés sont  en adéquation avec le marché 

Les - de l'offre

Appréciations

Renseignements fournis correspondant aux attentes du projet. Le mémoire 

technique présente un minimum d'avantages particuliers par rapports aux 

autres candidats, ceci sans tomber dans la sur qualité ou la surqualification

Offre jugée bonne et avantageuse pour le sous critère concerné

Renseignements fournis correspondant aux attentes du projet. Le mémoire 

technique présente un minimum d'avantages particuliers par rapports aux 

autres candidats, ceci sans tomber dans la sur qualité ou la surqualification

Offre jugée bonne et avantageuse pour le sous critère concerné

Renseignements fournis correspondant aux attentes du projet. Le mémoire technique présente un 

minimum d'avantages particuliers par rapports aux autres candidats, ceci sans tomber dans la sur 

qualité ou la surqualification

Offre jugée bonne et avantageuse pour le sous critère concerné

Renseignements fournis correspondant aux attentes du projet. Le mémoire 

technique présente un minimum d'avantages particuliers par rapports aux 

autres candidats, ceci sans tomber dans la sur qualité ou la surqualification

Offre jugée bonne et avantageuse pour le sous critère concerné

Note 7 7 7 8

Note pondérée 14 3,5 10,5 8

ESPACE DECO SA

Analyse

GNT/GRAVE / ENROBE:.

désactivant de surface végétal biodégradable  PIERI VBA Bio 2, Durcisseur de 

surface pour sols PIERI Déco SCL B, Curing émulsion en phase aqueuse 

CXB sol (gamme de bétons d’aménagement de sols décoratifs) -CEMEX

Pieri® Easy Cure-GCP

SKATEPARK

lanceur , table de saut, curb, FRONTWAY KICKER 150 4m, HEXAWAY DEMI-

PYRAMIDE, Manual Vario 300, panneaux info sécurité à fixer au garde corps, 

RAMPE 150 + lanceurs courbe intégrés, TROTTIWAY, BARRE DE SLIDE 3m courbe, 

BIBOX 80-200, CURB M, 7 panneaux d'informations -TW TRAFIC WAAY

SERRURERIE:

poteaux, panneaux -BETAFENCE

BORDURE

bordure -ALKERN

Les garanties du skate park sont celle du fabricant traficway , les garanties sont 

satisfaisantes et correspondent au attentes de la maitrîse d'ouvrage

MOYENS HUMAINS:

Sous-traitant envisagé:   FORUM pour la réalisation des dalles béton et béton désactivé et THERY TP 

pour l’assainissement et les enrobés

Organigramme des moyens humains dédiés au chantier:

1 conducteur de travaux, 1 aide conducteur de travaux, 

1 équipe principale avec 1 chef de chanteir, 1 chef d'équipe,  et 2 ouvriers paysagistes

1 équipe mobilier/ sport / cloture avec 1 chef de chantier, et 2 ouvriers paysagistes

1 conducteur d'engins, 1 chauffeur PL

CV

MOYENS MATERIELS:

Moyens matériels affectés aux travaux: Véhicule de transport, Engins de Terrassement

METHODOLOGIE:

visite de site et reportage photos, analyses des contraintes et mesures

Poste installation de chantier, Poste implantation des ouvrages, Opération de dalle béton et dalle béton 

désactivé, Pose de bordures béton préfabriquées de type P1/P2/P3, Pose du skate park, Contrôle du 

skate park:, Poste démolition ouvrage béton (PSE), Mise en place d’un semis, 

TW TRAFIC WAAY

ossature en acier galvanisésurface de roulement en SKATELIFE  RS (matériau composite à base de tissu 

de verre et de résine polyester), finitions acoustisque et matériaux reclyclable

L'entreprise TW TRAFIC WAY certifi que:

- les modules et rampes de Skate, Roller, BMX, TRAFIC WAY qu'il ropose pour ce skatepark sont bien 

conformes à la norme AFNOR NF EN 14974 mai 2019.

-l’implantation qu'il conseille respecte les zones de sécurité

préconisées par la norme NF EN 14974 2019.

- leur  matériau SKATELIFE®RS a subi avec succès les tests de résistance

mécanique

Délais 10 semaines de travaux +4 semaines de préparation

PSE : +6 jours

Phasage détaillé et durée de chaque phase : Désignation de la tâche, Estimation de 

temps (exprimée en jour), Effectif ESPACE DECO

point de contrôle indiqué

Pour optimiser les délais, la société ESPACE DECO s’engage à renforcer son équipe 

principale pendant les opérations d'espace vert
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Indications sur la qualité des matériaux, matériels
Proposition d'engagement du candidat sur des dispositions de 

garanties

Indication des procédés d'exécution envisagés, de la méthodologie suivie et des 

moyens humains qui seront utilisés sur ce chantier
Programmation détaillée par tâche des travaux 

20 points 5 points 15 points 10 points

Les + de l'offre

Les fiches tehcniques des fournitures principales sont fournies et conformes au 

marché

Garanti fourni sur le poste principale, le skatepark Les délais proposés sont  en adéquation avec le marché 

Les - de l'offre
Quelques fiche méthodologiques flou Manque de détail concernant les tâches de travaux (moyens humains et 

matériels, et les contrôles)

Appréciations

Renseignements fournis correspondant aux attentes du projet. Le mémoire 

technique présente un minimum d'avantages particuliers par rapports aux 

autres candidats, ceci sans tomber dans la sur qualité ou la surqualification

Offre jugée bonne et avantageuse pour le sous critère concerné

Renseignements fournis correspondant aux attentes du projet. Le mémoire 

technique présente un minimum d'avantages particuliers par rapports aux 

autres candidats, ceci sans tomber dans la sur qualité ou la surqualification

Offre jugée bonne et avantageuse pour le sous critère concerné

Renseignements fournis répondant aux attentes minimales du projet

Le mémoire technique traite des éléments principaux relatifs au projet mais ne présente aucun 

avantage particulier par rapport aux autres candidats.

Offre suffisante pour le sous critère concerné

Renseignements fournis correspondant aux attentes du projet. Le mémoire 

technique présente un minimum d'avantages particuliers par rapports aux 

autres candidats, ceci sans tomber dans la sur qualité ou la surqualification

Offre jugée bonne et avantageuse pour le sous critère concerné

Note 7 7 6 7

Note pondérée 14 3,5 9 7

EUROVIA PICARDIE

MOYENS HUMAINS:

Sous-traitant :   

QUALI-CITE (La fourniture et pose des équipements du skate-park)

CLOTURES ET PORTAILS DU COMPIEGNOIS (travaux de clôtures)

EUROVIA

Organigramme des moyens humains dédiés au chantier:

1 chef de secteur, 1 cadre travaux, 2 chefs de chantiers  

1 équipe  VRD avec 1 chef de chanteir, 1 chef d'équipe,  et 2  maçons, 1 canalisateur  

1 équipe enrobés avec 1 chef de chantier, 2 aides maçons, 2 conducteurs d'engins, 1 chauffeur PL, et 1 

ouvrier de chantier

CV

QUALICITE

1 Responsable d'exploitation, 1 conducteur de travaux, 1 chef d'équipe , 2 techniciens équipements

MOYENS MATERIELS:

Moyens matériels affectés aux travaux pour EUROVIA et QUALICITE

METHODOLOGIE:

Lieu d’implantation de la base vie, gestion des riverians, 

Balisage du chantier par phase

fiches méthodologiques avec les moyens humains, matériels, contrôles sécurité:

dépose de bordures et caniveaux, assainissements,terassement, pose manuelle de bordures et 

caniveaux, assainissement, foruniture et pose de réseaux secs, mise en oeuvre de béton pour 

plateforme, mise en oeuvre de béton désactivé, fourniture et mise en oeuvre d'enrobés à la main,

SKATEPARK

Livraison – stockage, Implantation et piquetage,  Pose par scellement béton (si support enrobé), Pose 

par chevillage (si support béton), Pose du panneau d’information réglementaire, Nettoyage et 

évacuation des déchets, Contrôle réglementaire – DOE, . Réception du chantier

TW TRAFIC WAAY

ossature en acier galvanisésurface de roulement en SKATELIFE  RS (matériau composite à base de tissu 

de verre et de résine polyester), finitions acoustisque et matériaux reclyclable

L'entreprise TW TRAFIC WAY certifi que:

- les modules et rampes de Skate, Roller, BMX, TRAFIC WAY qu'il ropose pour ce skatepark sont bien 

conformes à la norme AFNOR NF EN 14974 mai 2019.

-l’implantation qu'il conseille respecte les zones de sécurité

préconisées par la norme NF EN 14974 2019.

- leur  matériau SKATELIFE®RS a subi avec succès les tests de résistance

mécanique

Analyse

GNT/GRAVE / ENROBE:. 

MTLH routier 2 0/20- DTE

BB 0/6 diorite rouge -GEDO

béton pour dallage et bordure, béon désactivé -EQUIOM

SKATEPARK

lanceur , table de saut, curb, FRONTWAY KICKER 150 4m, HEXAWAY DEMI-

PYRAMIDE, Manual  25 300, panneaux info sécurité à fixer au garde corps, RAMPE 

150 + lanceurs courbe intégrés, TROTTIWAY, BARRE DE SLIDE 3m courbe, BIBOX 

80-200, CURB M,   -TW TRAFIC WAAY

SERRURERIE:

poteaux, panneaux , portails-BETAFENCE

barrière sélective -PROCITY

BORDURE

bordure -BONAN SABLA

Les garanties du skate park sont celle du fabricant traficway , les garanties sont 

satisfaisantes et correspondent au attentes de la maitrîse d'ouvrage Délais 8 semaines de travaux +4 semaines de préparation

PSE : + 1 semaines

Planning qualicité: 8 semaine de fabrication et 1 semaines de pose
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D. Récapitulatif de la valeur technique 

 
 

SOUS-CRITERES
Indications sur la qualité des matériaux, matériels

Proposition d'engagement du candidat sur des dispositions de 

garanties

Indication des procédés d'exécution envisagés, de la méthodologie suivie et des 

moyens humains qui seront utilisés sur ce chantier
Programmation détaillée par tâche des travaux 

TOTAL

20 points 5 points 15 points 10 points

ESPACE DECO 

SA
14,00 3,50 10,50 8,00 36,00 60,00

EUROVIA 

PICARDIE
14,00 3,50 9,00 7,00 33,50 55,83

NOTE /60
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E. Classements des offres et proposition 
 

BASE

ENTREPRISE / 

GROUPEMENT

PRIX

40 %

VALEUR 

TECHNIQUE

60 %

NOTE / 100 RANG

ESPACE DECO SA 39,49 60,00 99,49 1

EUROVIA PICARDIE 40,00 55,83 95,83 2

BASE +PSE 1

ENTREPRISE / 

GROUPEMENT

PRIX

40 %

VALEUR 

TECHNIQUE

60 %

NOTE / 100 RANG

ESPACE DECO SA 40,00 60,00 100,00 1

EUROVIA PICARDIE 39,08 55,83 94,91 2  
 
 
 
Au vu de l’analyse présentée, des dispositions du R.C et du coût d’objectif des travaux, la maîtrise d’œuvre propose 
au Pouvoir Adjudicateur de retenir l’offre la plus avantageuse présentée par l’entreprise ESPACE DECO SA  
En base pour un montant de 270 307.80€ HT et 324 369.36€ TTC 
En base +PSE pour un montant de 288 881.55€ et 346 657.86€ TTC  
 
 
 
 

Dressé par la maîtrise d’œuvre 
OSMOSE Ingénierie 

Le 05/09/2023 


